

COMUNE DI CONTRADA (AV)

Numero protocollo 0002484 del 27-04-2010 IN PARTENZA

Categoria 1 Classe 2 Fascicolo 5

COMUNE DI CONTRADA
Provincia di Avellino
ALBO PRETORIO
Affisso dal 22.04.2010
al 11.05.2010
IL MESSO COMUNALE

COMUNE di CONTRADA

(Provincia di Avellino)

C.A.P. 83020-C.F. 80001930645-C.C.P. 13285838 -Telef. 0825-674081 -660977

PROCEDURA APERTA per l'affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso.

(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 82, comma 2, lett. a) e b), del DLgs 163/06 e s.m.i.; artt. 89 e 90 del DPR 554/99 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI CONTRADA (AV)

OGGETTO DELL'APPALTO:

realizzazione delle opere relative a: **COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO LOCALITA' FRATTE, 2° LOTTO FUNZIONALE**

CIG 045948395B

CUP I 36107 00000 0002

IMPORTO DELL'APPALTO= € 101.872,04 di cui 1.313,87 per oneri sicurezza

Verbale di gara del 27/04/2010

Il giorno **27/04/2010** alle ore **10.00** presso la sede della stazione appaltante in via Luigi Bruno,79 – Contrada (AV) in seduta pubblica, sono presenti nell'Ufficio Tecnico:

il Presidente: arch. Domenico Marmorino;

il componente: geom. Liotti Alessandro;

il Segretario facente funzioni: geom Gaeta Gerardo

- VISTO

il bando di gara del 29/03/2010, pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei luoghi pubblici, sul sito Internet dell'Ente, nonché su quotidiano provinciale;

Il Presidente ripone sul banco tutti i plichi delle domande pervenute in tempo utile al protocollo generale . Le quali sono:

1. Prot. 2445- VICO ROSE- SOS
2. Prot. 2444- VIVAI BARLETTA
3. Prot. 2443- FLORA NAPOLI GARDEN SRL
4. Prot. 2441 – STRADA FACENDO SOC. COOP.
5. Prot. 2429- RC COSTRUZIONI GENERALI srl
6. Prot. 2422- ALBOROSSO PIANTE SRL
7. Prot. 2421- ZENO GROUP PIANTE E FIORI NEI PAESI DEL MONDO
8. Prot. 2418- CALIFANO COSTRUZIONI SRL
9. Prot. 2415- DI FICO EMMA S. \$ G.A.S. DI FICO EMMA
10. Prot. 2412- RITA COSTRUZIONI SRL

Gerardo Gaeta
Alessandro Liotti
Domenico Marmorino

11. Prot. 2400- SAMA IMPIANTI SPORTIVI
12. Prot. 2398- COSTRUZIONI GENERALI CESARANO

Il Presidente, prima dell'apertura dei plichi, porta a conoscenza della Commissione, la nota della ditta RAIMO SURL, prot. 2342 del 21/4/2010 con la quale chiedeva la sospensione della procedura di gara in corso, in quanto non risultava applicato per i lavori a farsi, il prezzario vigente per l'anno 2010, trattandosi di finanziamenti regionali;

Inoltre il Presidente chiarisce, comunque, che l'opera in esame è stata approvata dalla Commissione CTR nominata ai sensi dell'art. 18 ex L.R. n. 51/78 nel verbale n. 5 del 05/09/2006, che all'epoca ha ritenuto congrui i prezzi, e che la stessa opera è stata finanziata dalla Regione Campania che non ha effettuato rilievi sui prezzi di tariffa:

La Commissione:

preso atto della richiesta dell'impresa Raimo S.I.U.R.L. ;

Considerato che il bando di gara alla sezione IX prevede per la stazione appaltante la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, senza che i concorrenti possono vantare alcuna pretesa al riguardo;

che è preferibile annullare il bando di gara onde permettere una revisione ed adeguamento del prezzario ed indire nuova gara ;

di pubblicare il presente verbale all'Albo Pretorio, nei luoghi pubblici e sul sito internet, onde permettere di prenderne visione alle ditte.

Per quanto su esposto, la Commissione decide di annullare il bando per i lavori di **completamento campo di calcio localita' fratte, 2° lotto funzionale**, onde consentire l'aggiornamento ed adeguamento del prezzario e di indire successivamente nuova gara.

Del Che è verbale alle ore 12.30


Letto, confermato e sottoscritto.

Contrada li 27.04.2010

Testi: geom. Liotti Alessandro



il Presidente arch. Domenico Marmorino



Il Segretario Geom. Gaeta Gerardo.

